
Stavba:

Místo:

Objednatel: Novák Pavel, Lhotka 190, IČO:

560 02 Česká Třebová DIČ:

Nováková Irena, č.p. 28, 

538 54 Střemošice

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpočtoval: Ing. Martin Klec

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.6.2018

Za objednateleZa zhotovitele

674 758,00

4 498 389,39

0,00

4 498 389,39

5 173 147,00

0,00

95 680,00

parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Položkový rozpočet stavby

0,00

-0,39

2 037 926,43

116 003,30

Novostavba RD s příslušenstvím

Celkem

2 248 779,66
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 4 498 389 0 674 758 5 173 148 100

SO01 4 050 096 0 607 514 4 657 611 90

SO02 448 293 0 67 244 515 537 10

4 498 389 0 674 758 5 173 148 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 0,00 0

1 HSV 112 912,04 3

2 HSV 402 988,63 9

3 HSV 237 681,10 5

399 HSV 168 043,23 4

4 HSV 96 123,92 2

5 HSV 19 430,80 0

61 HSV 430 711,78 10

62 HSV 200 701,51 4

63 HSV 76 656,28 2

8 HSV 200 109,73 4

90 HSV 103 036,26 2

94 HSV 51 950,00 1

95 HSV 61 097,96 1

99 HSV 85 536,42 2

994 HSV 1 800,00 0

711 PSV 205 870,00 5

713 PSV 96 829,58 2

720 PSV 85 000,00 2

736 PSV 5 510,74 0

762.1 PSV 304 645,12 7

762.2 PSV 148 151,49 3

Konstrukce tesařské - dřevostavba 
konstrukce

Konstrukce tesařské - ostatní

Požární ochrana

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace vnitřní (vč. 
přesunu hmot)

Podlahové vytápění (vč. přesunu hmot)

Trubní vedení

přípočty

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozem.stav.

Staveništní přesun hmot

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Poznámky

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Slaměné balíky

Novostavba RD s příslušenstvím

Rodinný dům 

Hobby dílna

Celkem za stavbu
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763 PSV 208 757,59 5

764 PSV 98 257,81 2

765 PSV 180 511,27 4

766 PSV 189 758,31 4

767 PSV 9 648,00 0

769 PSV 268 877,50 6

771 PSV 37 292,00 1

775 PSV 73 460,42 2

781 PSV 33 128,94 1

782 PSV 25 758,00 1

784 PSV 66 469,66 1

M21 MON 116 003,30 3

VN VN 95 680,00 2

Cena celkem 4 498 389,39 100

Volitelně vodovzdorné úpravy (vč. přesunu 
hmot)
Konstrukce z přírodního kamene (vč. 
přesunu hmot)

Malby

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické (vč. přesunu hmot)

Výplně otvorů vnější (vč.přesunu hmot)

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy z palubek

Dřevostavby

Konstrukce klempířské (vč. přesunu hmot)

Krytiny tvrdé
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S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 0 Poznámky 0,00

1 0 Poznámky - 0,00000 0,00 0,00

Platí pro celou stavbu ! : 

a) Veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž : 

zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do : 

jednotkových cen. : 

b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv : 

prvky,zařízení,práce a pomocné materiály : 

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale : 

nezbytně nutné k dokončení a provozování díla. : 

c) Součástí dodávky jsou i náklady na geodetická : 

měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní : 

měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná : 

opatření související s ochranou stávajících sítí : 

komunikací či staveb. : 

e) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady : 

související s výstavbou v zimním období, průběžný : 

úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací : 

odpadů, dočasná dopravní omezení apod. : 

f) Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého : 

rozpočtu ) je projektová dokumentace. : 

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace : 

a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

g) V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly : 

upozornit písemně prostřednictvím žádosti o : 

dodatečné informace. : 

h) Součástí dodávky je kompletní dokladová část : 

díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. : 

i) Veškeré práce budou fakturovány na základě : 

skutečně provedených prací dle odsouhlasených : 

zápisů ve stavebním deníku. : 

případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány : 

v cenách kmenového rozpočtu. : 

j) Výkaz výměr je sestaven na základě : 

dokumentace ve stupni DPS, dat. 06/2018. : 

k) Pro nacenění výkazu výměr platí vždy : 

text a schéma tabulek a skladeb výkresové : 

části PD. Pokud není uvedeno jinak, jedná : 

se o dodávku + montáž ( D+M ). : 

l) Výrobky O,K,Z kalkulovány bez výpisů, : 

odečtem z výkresové části PD. : 

m) Náklady na TZB kalkulovány odborným odhadem. : 

Před realizací nutno vyspecifikovat investorem !! : 

n) Neobsahuje náklady na zahradní jezírko. : 

Bude doplněno po vyspecivikování investorem. : 

Díl: 1 Zemní práce 76 275,39
2 1-0 Poznámka k zemním pracím - 0,00000 0,00 0,00

Výkaz neobsahuje výměry zemních prací pro : 

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 
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S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

ostatní profese, šachty, jímky, nádrže apod. : 

Výměry kalkulovány bez výkresu zemních prací, : 

odečtem z výkresů stavební části : 

Zemní práce budou fakturovány dle : 

skutečně provedených prací! : 

3 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním, na pozemku investora m3 75,00000 67,10 5 032,50

odečteno kreslícím programem : 

Skrývka provedena v tl. 300 mm : 

0,3*250 75

4 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 81,00000 159,50 12 919,50

81 81

5 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,34600 448,00 2 395,01

0,5*0,25*12 1,5

0,5*0,4*(16+2*1,615) 3,846

6 132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 22,30840 448,00 9 994,16

0,9*0,75*32 21,6

0,7*0,4*2,53 0,7084

7 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,80000 1 011,00 4 852,80

dočištění základové spáry, výkop patek : 

4,8 4,8

8 162201102 Vodorovné přemístění výkopku, na pozemku investora m3 113,45440 39,00 4 424,72

81+5,346+22,3084+4,8 113,4544

9 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných, zásypy zpětné, 
vč. obsypu objektu, dotvarování terénu

m3 113,45440 63,60 7 215,70

DTTO : 

113,4544 113,4544

10 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 255,00000 11,70 2 983,50

odečteno kreslícím programem : 

255 255

11 181301112RTS Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm, vč. osetí m2 500,00000 26,20 13 100,00

2*250 500

12 103.R D+M substrátu pro sukul.společetnstva zelené střechy a 
štěrk.zásypu při okraji ukončovacího profilu, vč. osetí 
povrchu sukulentními společenstvy, vč. podkladní 
geotextilie min. 300 g/m2

m2    16,81670 794,30 13 357,50

pěstební substrát ze směsi ornice, keramzitu : 

a kompostu v poměru cca 9:3:1,2 : 

maximální tl. 70 mm odpovídá návrhovému : 

zatížení střechy substrátem 120 kg/m2 : 

ve stavu nasyceném vodou : 

střecha terasy : 

2,42*4,75 11,495

Mezisoučet 11,495

střecha závětří : 

2,19*2,43 5,3217

Mezisoučet 5,3217

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 333 787,10
13 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál 

prkna
m2 10,00000 529,00 5 290,00

10 10
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S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

14 274313511 Beton základových pasů a patek prostý C 12/15 m3 28,04320 2 220,00 62 255,90

1 PP : 

0,9*0,75*32 21,6

Mezisoučet 21,6

1 NP : 

0,5*0,25*12 1,5

0,5*0,4*(16+2*1,615) 3,846

0,6*0,4*2,53 0,6072

2*0,7*0,7*0,5 0,49

Mezisoučet 6,4432

15 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, bednicí 
materiál prkna

m2 10,00000 103,50 1 035,00

Položka pořadí 13 : 10,00000 10

16 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 80,21250 1 292,00 103 634,55

čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele! : 

kalkulovat vč. zřízení šikmého ostění okenního : 

otvoru v 1 PP : 

1 PP : 

2,25*30,44 68,49

Mezisoučet 68,49

1 NP : 

0,5*16 8

0,75*(2*1,615) 2,4225

-0,4*0,5 -0,2

1,5*2*0,5 1,5

Mezisoučet 11,7225

17 274272160 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 3,10000 1 775,00 5 502,50

čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele! : 

1,25*2,48 3,1

18 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli R 10 505 t 0,97254 35 980,00 34 991,99

svisle drát po 500 mm a v rozích : 

vodorovně drát pr. 8 mm : 

při obou površích do každé ložné spáry : 

pilíře ztraceného bednění 2 svislé : 

pruty v opačných rozích tvarovky : 

ztratné na ohyby a přesahy 10% : 

1 PP, drát pr. 10 mm : 

1,1*0,617*(770,24+597,6)*1/1000 0,92835

Mezisoučet 0,92835

1 NP, drát pr. 8 mm : 

1,1*0,3946*(42,48+52,31+7)*1/1000 0,04418

Mezisoučet 0,04418

19 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna

m2 7,99680 531,00 4 246,30

čistá míra : 

0,12*(2*4,22+2*12,82) 4,0896

0,12*(2*3,68+2*12,6) 3,9072

Stránka 3 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

20 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 
5/100/100

t 0,40228 28 630,00 11 517,28

ztratné na přesahy a zesílení pod příčkami 30% : 

1,3*3,08*(4,22*12,82+3,68*12,6)*1/1000 0,40228

21 273321321 Železobeton základových desek C 16/20 m3 12,05621 2 460,00 29 658,28

1 PP tl. 120 mm : 

0,12*(4,22*12,82) 6,49205

Mezisoučet 6,49205

1 NP tl. 120 mm : 

0,12*(3,68*12,6) 5,56416

Mezisoučet 5,56416

22 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 7,99680 103,50 827,67

Položka pořadí 19 : 7,99680 7,9968

23 283754904RT1 D+M zateplení soklu, soklový polystyren tl. 80mm m2    115,70580 454,50 52 588,29

2*4,17*3,03 25,2702

12,77*2,4 30,648

3,72*3,18+4,58*2*3,03-1,56*2,02-0,4*0,5 36,2332

2*1,615*1,38 4,4574

16,9*1,13 19,097

24 271531113 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 9,84510 1 360,00 13 389,34

1 PP tl. 150 mm : 

0,15*(2,8*12) 5,04

Mezisoučet 5,04

1 NP tl. 150 mm : 

0,15*(2,81*11,4) 4,8051

Mezisoučet 4,8051

25 210220022 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, včetně drátu FeZn m 50,00000 100,00 5 000,00

50 50

26 274-01.R Prostupy, chráničky v základech soubor 1,00000 3 850,00 3 850,00

kompl. : 1 1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 237 681,10
27 311271177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 2 - 

400, 300×249×599 mm
m2 17,62500 1 175,00 20 709,38

první dva šáry : 

0,5*(35,8-1,1) 17,35

0,25*1,1 0,275

28 3-01.R D+M sálavá akumulační šamotová kamna, vč. revize soubor 1,00000 165 450,00 165 450,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1

29 342248144RTS Příčky z keramických tvárnic, tl. 140 mm m2 11,88500 639,00 7 594,52

1 PP : 

2,34*(2*3,4) 15,912

odpočet otvorů : 

-2,14*(2*0,9) -3,852

odpočet překladů : 

-0,07*(2*1,25) -0,175

30 317168122RTS Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 2,00000 315,00 630,00

1 PP : 

2 2
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S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

31 314200227RTS Komín UNI ADVANCED, v=6,5 m, 1průd. s šachtou, DN 
20, nadstřešní část bílá tenkovrstvá omítka, soupr. 
komínové hlavy

soubor 1,00000 43 297,20 43 297,20

položka obsahuje kompletní systém : 

1 1

Díl: 399 Slaměné balíky 168 043,23
32 399-01.R Slaměné balíky do střechy - montáž, rozměr balíků 0,4 x 

0,5 x 0,7 m
m2    111,15000 545,50 60 632,33

odečteno kreslícím programem : 

111,15 111,15

33 399-02.R Slaměné balíky do stěn - montáž, rozměr balíků 0,4 x 0,5 
x 0,7 m

m2    80,81050 421,20 34 037,38

vč. D+M vodorovných latěk cca 20/24 : 

zatlačených do balíku a přibitých, nebo : 

přivrutovaných ke stojkám : 

2,71*39,2 106,232

odpočet otvorů : 

-0,4*0,5 -0,2

-
(0,62*1+1,83*1,45+0,62*1+2*1,1*1,45+2*1,1*1,8+1,1*1+0,
4*0,5)

-12,3435

-2*1*1,1 -2,2

-(3,71*2,3+1,1*1,95) -10,678

34 399-03.R Docpávání, seřezání, detaily slamých stěn m2    80,81050 327,60 26 473,52

DTTO : 

80,8105 80,8105

35 399-04.R Dodávka slaměných balíků, rozměr balíků 0,4 x 0,5 x 0,7 
m

ks    660,00000 35,00 23 100,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

střecha : 318 318

stěny : 232 232

Mezisoučet 550

rezerva na ztratné a špatné kusy : 

předpoklad cca 20% : 

0,2*(318+232) 110

Mezisoučet 110

36 399-05.R Nakládka, vykládka a stohování slaměných balíků soubor 1,00000 11 220,00 11 220,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1

37 399-06.R Doprava slaměných balíků soubor 1,00000 12 580,00 12 580,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 96 123,92
38 417320035RTS D+M ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 29 cm, 

bednění, výztuž (BST 550)
m 7,50000 869,70 6 522,75

2*3,75 7,5

39 417320040RTS D+M ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 25 x 29 cm, 
bednění, výztuž (BST 550)

m 24,60000 826,50 20 331,90
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S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

2*12,3 24,6

40 4-01.R D+M rozšíření železobetonového věnce/stropu při vstupu 
na terasu, bednění, výztuž (BST 550)

soubor 1,00000 2 656,00 2 656,00

kompl. : 1 1

41 411160041RTS Strop z vložek MIAKO, tl.21 cm, OVN 62,5 cm, nosník 
délky 3,75 m, nadbetonávka 6 cm, výztuž, vč. podpěr. 
kce. - komplet

m2 39,78000 1 512,40 60 163,27

výztuž BST 550, beton C25/30 : 

11,39+17+11,39 39,78

42 4-02.R Prostupy, chráničky ve stropech, bednění kruhových 
otvorů

soub. 1,00000 6 450,00 6 450,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 430 711,78
43 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 26,14300 40,20 1 050,95

okna : 

1 PP : 0,4*0,5 0,2

1 NP : 
0,62*1+1,83*1,45+0,62*1+2*1,1*1,45+2*1,1*1,8+1,1*1+0,
4*0,5

12,3435

2 NP : 2*1*1,1 2,2

francouzská okna : 

3,71*2,45 9,0895

dveře  : 

1,1*2,1 2,31

44 612451121 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 88,76300 282,00 25 031,17

1. PP : 

2,2*(13,5+16,8+13,5) 96,36

odpočet otvorů vnějších  : 

-2,02*(2*0,9+2*0,9) -7,272

odpočet otvorů vnitřních : 

-0,65*0,5 -0,325

45 611451122 Omítka vnitřní stropů rovných, MC, hladká m2 39,78000 395,50 15 732,99

1. PP : 

11,39+17+11,39 39,78

46 61-01.R D+M hliněný propojovací můstek (hustý špric), ručně m2    81,56460 151,60 12 365,19

obvodové zdivo 1 NP : 

2,32*(5,2+5+6,76+6,76+11,45+1,95) 86,1184

obvodové zdivo 2 NP : 

2*8,9+0,35*(3,33+5+3,33)+0,16*(8,54+3,33) 23,7802

odpočet otvorů vnějších : 

-(2*0,8*1+1,83*1,45+2*1,28*1,45+2*1,28*1,8) -12,5735

-(3,65*2,45+1,28*1+1,28*2,1+0,58*0,5) -13,2005

-(1,28*1+1,28*1) -2,56

47 61-02.R D+M omítka hliněná stěn jádrová s řezankou, ručně, 
průměrná tloušťka vrstvy 25 mm

m2    81,56460 564,00 46 002,43

DTTO : 

81,5646 81,5646

48 61-03.R D+M příplatek za každých dalších 5 mm vrsty jádorvé 
omítky s řezankou - do požadovaného vyrovnání , ručně, 
volitelná položka

m2    0,00000 121,50 0,00

49 61-04.R D+M výplň dřevěného roštu příčky hrubou hlínou (tl. 48 
mm)

m2    77,05500 843,50 64 995,89

2,85*(4,53+1,88+3,33+3,33+2,83+2,84+2,48) 60,477

9,2+6,9+1,03*(3,3+3,3)+1,72*3,3 28,574

Stránka 6 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

odpočet otvorů : 

-2,35*(2*0,8+1+2*0,9) -10,34

-2,07*0,8 -1,656

50 61-05.R D+M omítka hliněná stěn jádrová s řezankou, ručně, 
průměrná tloušťka vrstvy 20 mm

m2 140,38440 452,00 63 453,75

příčky v 1 NP : 

2,32*(4,5+6+2,75+8,55+3,8+2*2,8+2*2,81+2*2,45) 96,7904

příčky v 2 NP : 

8,9+7,9+2*6,67+0,98*2*(3,3+3,3)+1,67*2*3,3 54,098

odpočet otvorů vnitřních : 

-2,02*(2*0,8+1+2*0,9) -8,888

-2,02*0,8 -1,616

51 61-06.R D+M vyrovnávací vrstva stěn z jemné omítky, ručně, 
průměrná tloušťka vrstvy 7 mm

m2 221,94900 245,10 54 399,70

1 NP : 

2,32*(5,5+8,36+5+10,56+24,64+12,35+12,43) 182,9088

2 NP : 

3*8,9+7,9+0,35*(3,33+5+3,33)+0,16*(8,54+3,33) 40,5802

2*6,67+0,98*2*(3,3+3,3)+1,67*2*3,3 37,298

odpočet otvorů vnějších : 

-(2*0,8*1+1,83*1,45+2*1,28*1,45+2*1,28*1,8) -12,5735

-(3,65*2,45+1,28*1+1,28*2,1+0,58*0,5) -13,2005

-(1,28*1+1,28*1) -2,56

odpočet otvorů vnitřních : 

-2,02*(2*0,8+1+2*0,9) -8,888

-2,02*0,8 -1,616

52 61-07.R D+M štuk na stěnách Picas ECONOM jemná, ručně, 
průměrná tloušťka vrstvy 3 mm

m2 221,94900 154,50 34 291,12

DTTO : 

221,949 221,949

53 61-08.R D+M potažení plochy rákosovým pletivem m2    92,52586 162,00 14 989,19

šikmé stěny podkroví : 

8,021*11,86 95,12906

-8,021*2*0,1 -1,6042

-3,33*3*0,1 -0,999

54 61-09.R D+M štuk na stropech Picas ECONOM jemná, ručně, 
tloušťka vrstvy 5 mm

m2 92,52586 487,60 45 115,61

včetně podrovnávky z jemné omítky v tl. 10 mm : 

DTTO : 

92,52586 92,52586

55 61-10.R D+M potažení plochy sklovláknitým pletivem (perlinkou) m2 92,52586 136,20 12 602,02

DTTO : 

92,52586 92,52586

56 61-11.R D+M hliněná omítka ostění a nadpraží otvorů m2    15,71360 1 579,00 24 811,77

cena zahrnuje: hliněný propojovací můstek, : 

potažení plochy rákosovou rohoží, omítka stěn : 

jádrová s řezankou tl. 25 mm, vyrovnávací : 

vrstva stěn z jemné omítky v průměrné : 

tloušťce 7 mm, potažení plochy jutovou : 

rohoží, jemná omítka Picas ECONOM v tl. 3 mm : 
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1 NP : 

0,31*2*(0,5+1,1+1+1,45+1,45+1,8+1,8+1+2,1) 7,564

0,28*(2*1,45+2*2,45+1,77)+2*0,18+5*0,32+1,15+0,36+0,1
2

6,2696

Mezisoučet 13,8336

2 NP : 

0,31*2*(1+1)+2*0,32 1,88

Mezisoučet 1,88

57 61-12.R Příprava drážek pro další profese (elektro, ZTI) soubor 1,00000 7 450,00 7 450,00

kompl. : 1 1

58 61-13.R Úprava kulatých rohů soubor 1,00000 8 420,00 8 420,00

kompl. : 1 1

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 200 701,51
59 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 26,14300 40,20 1 050,95

Položka pořadí 43 : 26,14300 26,143

60 602016217RTS Omítka stěn vnější vápenná štuková, Kalkputz, tl. 15 mm m2 123,83410 403,50 49 967,06

kalkulovat vč. rohových, připojovacích : 

a začišťovacích profilů (APU lišt) : 

stěny (odečteno kreslícím programem) : 

114,9 114,9

Mezisoučet 114,9

ostění otvorů : 

0,17*(2*0,62+4*1+1,83+2*1,45+2*1,1+4*1,45+2*1,1*4*1,8
+1,1+2*1)

6,2747

0,115*(1,1+2*2,1+2*0,88+2+2*2,45) 1,6054

0,17*(2*1,1+4*1) 1,054

Mezisoučet 8,9341

61 782131130RTS Obklad stěn kamenem tvrdým,  tl. 1 cm, včetně dodávky 
kamene

m2 38,10000 3 035,00 115 633,50

odečteno kreslícím programem : 

sokl RD : 

35,1 35,1

závětří : 

3 3

62 711404101 Výztužná stěrka s armovací tkaninou m2 150,00000 227,00 34 050,00

114,9+35,1 150

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 76 656,28
63 63-01.R D+M F-BOARD tepelná izolace pod topné rohože lepená 

flexibilním tmelem, vč. penetrace podkladu
m2    5,93000 849,60 5 038,13

skl. P2c : 

1,67+4,26 5,93

64 63-02.R D+M hliněná mazanina tl. 15 mm vyztužená perlinkou, s 
nátěrem olejem a voskem

m2    5,93000 1 212,00 7 187,16

DTTO : 

5,93 5,93

65 63-03.R D+M rošt z latí 50/20 á 600, mezi hobra m2 54,47000 224,30 12 217,62

1 NP : 

22+10,93+11,01 43,94

2 NP : 

10,53 10,53

66 63-04.R D+M kročeová izolace hobra tl. 20 mm m2 21,42000 160,40 3 435,77
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2 NP : 

10,89+10,53 21,42

67 63-05.R D+M papírová voština se suchým křemičitým pískem tl. 50 
mm

m2 10,53000 348,60 3 670,76

2 NP : 

10,53 10,53

68 63-06.R D+M nespalné podlahy v okolí kamen soubor 1,00000 2 758,00 2 758,00

kompl. : 1 1

69 465513227 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm m2 3,23000 1 258,00 4 063,34

závětří : 3,23 3,23

70 631313611RTS D+M mazanina betonová tl. 85 mm, separační PE fólie, 
vč. dodávky obvodového dilatačního pásku

m2 28,29000 326,30 9 231,03

skl. P2b, P2d : 

6,44+12,28+9,57 28,29

71 631312611RTS D+M mazanina betonová tl. 70 mm, separační PE fólie, 
vč. dodávky obvodového dilatačního pásku

m2 5,93000 295,60 1 752,91

skl. P2c : 

1,67+4,26 5,93

72 631312611RRS D+M mazanina betonová tl. 52 mm, separační PE fólie, 
vč. dodávky obvodového dilatačního pásku

m2 43,94000 232,50 10 216,05

skl. P2a : 22+10,93+11,01 43,94

73 632441015RTS D+M potěr anhydritový, tl.50 mm, separační PE fólie, vč. 
dodávky obvod. dilatačního pásku, přebroušení - komplet

m2 39,78000 429,50 17 085,51

skl. P1 : 11,39+17+11,39 39,78

Díl: 8 Trubní vedení 191 397,73
74 831230110 D+M vodovodní přípojka z trub polyetylénových, vč. 

zemních prací, hloubka 1,2 m
m 5,00000 1 037,00 5 185,00

5 5

75 893411011 D+M šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1600 
mm

kus 1,00000 9 273,53 9 273,53

včetně zřízení podkladního betonu : 

v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100 : 

kompl. : 1 1

76 722265117RTS D+M vodoměrná sestava DN20 kus 1,00000 3 160,00 3 160,00

1 1

77 831350113 D+M kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm, vč. 
zemních prací

m 23,00000 1 240,90 28 540,70

splašková kanalizace : 

23 23

78 894432111RTS D+M plastová šachta revizní prům.315 mm, Wavin kus 1,00000 5 523,00 5 523,00

1 1

79 899000001RTS D+M žumpa dvouplášťová, 10 m3, vč. zemních prací s 
obsypem

m3 10,00000 4 290,00 42 900,00

10 10

80 831350111RTS D+M dešťová kanalizace z trub PVC, DN 110, vč. 
zemních prací s obsypem

m 56,00000 968,00 54 208,00

dešťová kanalizace : 

18+19+19 56

81 899000002RTS D+M vsakovací objekt, vč. zemních prací s obsypem m3 OP 6,50000 6 555,00 42 607,50

6,5 6,5

Díl: 90 přípočty 103 036,26
82 90-01.R D+M páskování oken a dveří vzduchotěsně difuzní těsnící 

páskou (např. páska TwinActive illbruck)
m 129,90000 57,60 7 482,24

propojení vnějších výplní a omítky : 
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interiér : 

1 PP : 

2*(0,4+0,5) 1,8

1 NP : 

2*(0,62+1+1,83+1,45+0,62+1+2*1,1+2*1,45+2*1,1+2*1,8+
1,1+1+0,4+0,5)

40,84

3,71+2*2,45 8,61

1,1+2*2,1 5,3

2 NP : 

2*(2*1+2*1,1) 8,4

Mezisoučet 64,95

exteriér : 

DTTO : 

64,95 64,95

Mezisoučet 64,95

83 90-02.R D+M páskování stropních trámů vzduchotěsně difuzní 
těsnící páskou (např. páska TwinActive illbruck)

m 40,10000 81,40 3 264,14

odečteno kreslícím programem : 

40,1 40,1

84 900100001RAS Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, výška 1,7 
m

100 m 1,10700 83 369,36 92 289,88

1,107 1,107

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 47 235,00
85 94-01.R Lešení a zvedací mechanizmy 2,5% z HSV % 2,50000 18 894,00 47 235,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 17 454,68
86 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 139,35000 100,50 14 004,68

1 PP : 39,78 39,78

1 NP : 78,15 78,15

2 NP : 21,42 21,42

87 95-01.R Zednické přípomoce profesím, prostupy, chráničky, 
drážky, zapravení

soub. 1,00000 3 450,00 3 450,00

kompl. : 1 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 74 290,94
88 998011001 Přesun hmot pro HSV t 261,58783 284,00 74 290,94

Díl: 994 Požární ochrana 1 800,00
89 994-01.R D+M PHP s hasicí schopností 34 A ks 1,00000 1 250,00 1 250,00

1 1

90 994-02.R D+M zařízení autonomní detekce a signalizace ks 1,00000 550,00 550,00

1 1

Díl: 711 Izolace proti vodě 167 345,10
91 711-01.R D+M kaučukové fólie (EPDM FireStone) vč. doplňků, vč. 

podkladní geotextilie min. 300 g/m2
m2    16,81670 992,20 16 685,53

střecha terasy : 

2,42*4,75 11,495

střecha závětří : 

2,19*2,43 5,3217

92 711-02.R D+M izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 
vrstvy, 1x glastek 40 special mineral, 1x elastek 40 special 
mineral, vč. asf. penetrace, vč. PE fólie

m2 100,59440 607,90 61 151,34

3,69*12,6 46,494

4,22*12,82 54,1004

Stránka 10 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

93 711-03.R D+M izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením, 2 vrstvy, 1x 
glastek 40 special mineral, 1x elastek 40 special mineral, 
vč. asf. penetrace, vč. PE fólie

m2 110,80080 658,40 72 951,25

2,54*12,6+8,5*2*3,03 83,514

3,72*3,19+0,78*19+0,6*1 27,2868

94 711212001 Hydroizolační povlak - nátěr, vč. penetrace m2 28,29000 249,50 7 058,36

m.č.1.01 : 6,44 6,44

m.č.1.04 : 12,28 12,28

m.č.1.05 : 9,57 9,57

95 711-04.R Nevyrozpočtovatelné detaily, utěsnění prostupů apod. soubor 1,00000 3 450,00 3 450,00

kompl. : 1 1

96 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 612,96480 3,75 6 048,62

Díl: 713 Izolace tepelné 96 829,58
97 713111130 Izolace tepelné střech, vložené mezi krokve, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci
m2 104,00000 77,00 8 008,00

odečteno kreslícím programem : 

104 104

98 631521403RTS Plsť izolační z bezformaldehydové minerální vlny (Knauf 
Ecose nebo Ursa Pure One) tl. 80 mm

m2 110,00000 91,40 10 054,00

ztratné předpoklad do 6% : 

110 110

99 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci

m2 39,78000 32,00 1 272,96

podlaha v 1 PP : 

39,78 39,78

100 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 
specifikaci

m2 78,15000 62,20 4 860,93

podlaha v 1 NP : 

78,15 78,15

101 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 23,01600 2 665,00 61 337,64

ztratné předpoklad do 5% : 

podlaha v 1 PP, EPS tl. 80 mm : 

0,08*41,7 3,336

podlaha v 1 NP, EPS tl. 240 mm : 

0,24*82 19,68

102 713-01.R D+M dřevovláknitá deska (hobra) tl. 70 mm m2    8,31750 573,60 4 770,92

sokl domu : 

0,25*(38,2-3,61-1,32) 8,3175

103 713-02.R Nevyrozpočtovatelné detaily, zateplení detailů apod. soubor 1,00000 4 580,00 4 580,00

kompl. : 1 1

104 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 948,84450 2,05 1 945,13

Díl: 720 Zdravotechnická instalace vnitřní (vč. 
přesunu hmot)

85 000,00

105 720-01.R D+M rozvody vody, kanalizace, sanita, uvedení do 
provozu, revize apod. - kompl. 

soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

D+M zařizovací předměty : 

klozet, umyvadla, baterie, vana, sprchový kout, boiler : 

odhad: 42 tis. Kč. : 
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D+M rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace : 

odhad: 19 tis. + 24 tis. = 43 tis. Kč : 

ucelená dodávka : 

1 1

Díl: 736 Podlahové vytápění (vč. přesunu hmot) 5 510,74
106 736-01.R D+M elektrická topná podlahová rohož, PE fólie tl. min. 

0,25 mm
m2 4,26000 1 293,60 5 510,74

koupelna : 4,26 4,26

Díl: 762.1 Konstrukce tesařské - dřevostavba 
konstrukce

241 078,38

107 762088116 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 0,00000 12 490,00 0,00

zakrývání rozpracovaných tesařských : 

konstrukcí těžkou plachtou : 

na ochranu před srážkovou vodou : 

volitelná položka : 

108 762112110 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 308,42500 103,50 31 921,99

prvky stěnového skeletu JIH : 

stojka : 2,56*8+2,56*4 30,72

sloupek : 2,56*2 5,12

pozednice : 3,97*2+5,52*1+3,54*2+4,315*2+4,135*2 37,44

parapet : 1,1*2 2,2

nadpraží : 1,96*1+1,1*2+0,96*4+2,26*1 10,26

lyžina : 4,495*2 8,99

Mezisoučet 94,73

prvky stěnového skeletu ZÁPAD : 

stojka : 0,4*2+0,96*2+2,62*6+2,62*3+0,54*1+1,56*2 29,96

pozednice : 6,365*1+2,305*1+5,035*1 13,705

parapet : 1,1*2+0,4*1 2,6

nadpraží : 1,1*1+0,4*1+1,1*2+1,1*1 4,8

lyžina : 2,285*1+3,955*1 6,24

Mezisoučet 57,305

prvky stěnového skeletu SEVER : 

stojka : 2,56*4+2,56*12 40,96

pozednice : 4*2+6,3*2+4,6*1+6,12*2 37,44

parapet : 0,62*2+1,83*1 3,07

nadpraží : 1,83*2+0,62*2 4,9

lyžina : 4*2+4,6*1 12,6

Mezisoučet 98,97

prvky stěnového skeletu VÝCHOD : 

stojka : 0,96*2+2,62*4+2,62*4+0,54*1+1,56*2+0,4*2 27,34

pozednice : 1,61*1+4,76*1+2,58*1+6,09*1 15,04

parapet : 1,1*3 3,3

nadpraží : 1,1*2+1,1*2 4,4

lyžina : 3,995*1+3,345*1 7,34

Mezisoučet 57,42

109 762112120 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2 m 17,69000 116,50 2 060,89

prvky stěnového skeletu JIH : 

průvlak : 0,835*2 1,67

Mezisoučet 1,67
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prvky stěnového skeletu ZÁPAD : 

průvlak : 1,65*2+0,74*1+1,03*1 5,07

Mezisoučet 5,07

prvky stěnového skeletu SEVER : 

pozednice : 4*2 8

Mezisoučet 8

prvky stěnového skeletu VÝCHOD : 

průvlak : 1,475*2 2,95

Mezisoučet 2,95

110 762332110 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 330,44000 143,00 47 252,92

krokev : 5,06*4+4,24*36+4,53*32 317,84

vrcholová vaznice : 3,5*1+4,55*2 12,6

111 762332120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 66,64000 187,50 12 495,00

krov RD : 

vrcholová vaznice : 6*2+3,3*4+6,85*1+5,75*1 37,8

Mezisoučet 37,8

závětří : 

krokev : 2,25*2+2,02*2 8,54

Mezisoučet 8,54

terasa : 

krokev : 2,38*2+2,6*4+2,57*2 20,3

Mezisoučet 20,3

112 762822120 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 53,86000 66,00 3 554,76

strop nad 1 NP : 

stropní trám : 4,49*5+4,64*5 45,65

Mezisoučet 45,65

závětří : 

průvlak : 2,33*2 4,66

Mezisoučet 4,66

terasa : 

průvlak : 1,775*2 3,55

Mezisoučet 3,55

113 762822130 Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 m 54,25000 100,50 5 452,13

strop nad 1 NP : 

stropní trám : 4,82*2 9,64

průvlak : 3,48*2+4,37*2 15,7

Mezisoučet 25,34

závětří : 

trám : 2,53*2 5,06

průvlak : 2,525*2 5,05

Mezisoučet 10,11

terasa : 

průvlak : 4,88*1+4,52*2+4,88*1 18,8

Mezisoučet 18,8

114 762.1-01-R Montáž podlahových trámů pl. do 224 cm2 m 19,00000 79,00 1 501,00

terasa : 

podlahový trám : 2,24*4+2,45*2+2,57*2 19

115 763712211 Montáž sloupů plnostěnných pl. do150 cm2 m 5,32000 108,50 577,22

sloup : 2,66*2 5,32
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116 763712212RTS Montáž sloupů plnostěnných pl. do 500 cm2 m 21,92000 173,00 3 792,16

vnitřní sloupy domu v 1.NP : 

5,19*2 10,38

Mezisoučet 10,38

závětří : 

1,79*2+0,59*2 4,76

Mezisoučet 4,76

terasa : 

3,39*2 6,78

Mezisoučet 6,78

117 762.1-02.R Spojovací prostředky pro montáž stěn, stropů, střech, 
sloupů, kotevní materiál, podružný materiál, dubové 
podkladky

soubor 1,00000 19 460,00 19 460,00

118 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 14,04500 6 420,00 90 168,90

výpočet viz samostatná příloha : 

výpis řeziva : 

14,045 14,045

119 762085130 Hoblování viditelných částí stropních trámů m 85,02000 93,10 7 915,36

střecha závětří : 

4*2,075 8,3

střecha terasy : 

8*2,855 22,84

strop 1 NP / 2 NP : 

12*4,49 53,88

120 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 2 261,52330 6,60 14 926,05

Díl: 762.2 Konstrukce tesařské - ostatní 130 945,06
121 762342204RTS D+M kontralatí, latě 4 x 6 cm, impregnace, včetně 

dodávky řeziva 
m2 139,80000 75,00 10 485,00

kotvení přes nadkrokevní izolaci : 

139,8 139,8

122 762342203RTS D+M laťování střech rozteč 22-36 cm, impregnace, latě 4 
x 6 cm, včetně dodávky řeziva

m2 139,80000 125,00 17 475,00

DTTO : 

139,8 139,8

123 762.2-01.R D+M záklopu, vrchní na pero, palubka lícem dolů, palubka 
SM tl. 28 mm

m2 21,42000 376,00 8 053,92

podlaha 1NP/2NP (skl. P3a) : 

10,89+10,53 21,42

124 762.2-02.R D+M bednění střechy, palubka P+D lícem dolů, palubka 
MD tl. 24 mm

m2 16,81670 431,30 7 253,04

střecha terasy : 

2,42*4,75 11,495

střecha závětří : 

2,19*2,43 5,3217

125 762.2-03.R D+M ztužení stěn - šikmá zavětrovací prkna tl. 24 mm (ob. 
2 prkna)

m2    113,30000 121,50 13 765,95

odečteno kreslícím programem : 

113,3 113,3

126 762.2-04.R D+M svislé latě 50/30 á 600, mezi latě bezformaldehydová 
min. vlna (Knauf Ecose nebo Ursa Pure One), difuzní fólie 
sd=max0.02, min. 135g/m2

m2 114,10000 277,60 31 674,16

kalkulovat vč. lepení difuzní fólie : 

ve spojích a k navazujícím konstrukcím : 
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tak, aby vytvořila větrotěsnou obálku : 

114,1 114,1

127 762.2-05.R D+M konstrukce příčky - rošt z dřevěných latí, (rošt vodor 
24/24 á 60, svisle 35/24 á 700)

m2 77,05500 269,10 20 735,50

2,85*(4,53+1,88+3,33+3,33+2,83+2,84+2,48) 60,477

9,2+6,9+1,03*(3,3+3,3)+1,72*3,3 28,574

odpočet otvorů : 

-2,35*(2*0,8+1+2*0,9) -10,34

-2,07*0,8 -1,656

128 762.2-06.R D+M rozpěry krokví a příložky z desek OSB m2 104,00000 128,80 13 395,20

rozpěry OSB 22/480 : 

příložky OSB 10/200/440 : 

104 104

129 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 228,37770 6,60 8 107,29

Díl: 763 Dřevostavby 204 887,14
130 763611132RTS M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo. m2 123,50000 169,30 20 908,55

střecha, skl. T1a, kalkulovat vč. přelepení : 

spar airstop páskou pro zajištění vzduchotěsnosti : 

101,3 101,3

spodní líc přesahů střechy, skl. T1b : 

16,9 16,9

střecha závětří, skl. T3 : 

5,3 5,3

131 60725037RTS Deska dřevoštěpková OSB 3 airstop eco 4x P+D tl. 15 
mm

m2 133,00000 211,50 28 129,50

ztratné předpoklad do 8% : 

133 133

132 763611232 M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. m2 151,30000 123,00 18 609,90

odečteno kreslícím programem : 

dv. deska P+D Steico universal (skl. T1a, T1b, T1c) : 

137,9 137,9

dv. deska P+D Steico protect (skl. T1b) : 

13,4 13,4

133 60715315 Deska dřevovláknitá STEICO Universal 2500x600x35mm, 
P+D

m2 145,00000 309,00 44 805,00

ztratné předpoklad do 5% : 

skl. T1a, T1b, T1c : 

145 145

134 763612232 M.obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. m2 115,00000 144,00 16 560,00

odečteno kreslícím programem : 

dv. deska P+D hydrofob. steico protect (skl. S2a) : 

115 115

135 60715381 Deska dřevovláknitá STEICO Protect 1325x615x 40 mm m2 140,70000 367,00 51 636,90

ztratné předpoklad do 10% : 

skl. S2a : 

126 126

skl. T1b : 

14,7 14,7

136 763-01.R Nevyrozpočtovatelné detaily, kastlíky z OSB vnějších 
výplní, apod. 

soubor 1,00000 7 320,00 7 320,00

kompl. : 1 1
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137 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 1 879,69850 9,00 16 917,29

Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč. přesunu hmot) 68 279,80

138 764-01.R D+M půlkruhový žlab, TiZn lesklý plech rš 330 mm, vč. 
dod. háků, spojek, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - 
kompl. 

m 34,39000 465,80 16 018,86

13,23*2+2,63+5,3 34,39

139 764-02.R D+M kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/100 mm

kus 6,00000 419,00 2 514,00

6 6

140 764-03.R D+M odpadní trouby kruhové, TiZn lesklý plech průměru 
100 mm, vč. dod. zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, 
výpustí vody a přechodových kusů - komplet

m     21,50000 536,50 11 534,75

4,4*2+3,6+3,3*2+2,5 21,5

141 764-04.R D+M oplechování parapetů TiZn lesklý plech, celoplošné 
lepení

m 11,57000 749,00 8 665,93

1 PP : 0,4 0,4

1 NP : 0,62+1,83+0,62+2*1,1+2*1,1+1,1+0,4 8,97

2 NP : 2*1,1 2,2

142 764-05.R D+M oplechování komína, TiZn lesklý plech ks 1,00000 1 925,00 1 925,00

kompl. : 1 1

143 764-06.R D+M oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 200 mm

m 36,81000 227,00 8 355,87

Okapní hrana soklové části zdiva - tepelné izolace : 

41,52-3,61-1,1 36,81

144 764-07.R D+M oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm

m 34,39000 333,00 11 451,87

okapní hrana střešní roviny : 

13,23*2+2,63+5,3 34,39

145 764-08.R D+M kačírková a okrajová lišta m 7,93000 493,50 3 913,46

střecha terasy : 

5,3 5,3

střecha závětří : 

2,63 2,63

146 764-09.R D+M ukončovacího profilu zelené střechy m 9,22000 423,00 3 900,06

střecha terasy : 

2,42*2 4,84

střecha závětří : 

2,19*2 4,38

Díl: 765 Krytiny tvrdé 180 511,27
147 765310083RAS D+M zastřešení pálenou keramickou střešní krytinou, vč. 

hřebene, větracího pásu, mřížky, doplňků
m2 139,80000 1 185,00 165 663,00

odečteno kreslícím programem : 

139,8 139,8

148 765799313RTS D+M fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, fólie 
podstřešní paropropustná sd=max0.02, min. 135g/m2

m2 139,80000 97,80 13 672,44

kalkulovat vč. lepení ve spojích : 

a k navazujícím konstrukcím tak, aby : 

vytvořila větrotěsnou obálku : 

139,8 139,8

149 998765202 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 136,72440 8,60 1 175,83

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 157 294,80
150 766441111RTS Položení podlahy teras z prken, tl. terasové palubky dle 

dodavatele 30-40 mm, včetně podkladního roštu
m2 11,81000 1 207,00 14 254,67

Stránka 16 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Rodinný dům 

terasa : 

11,81 11,81

151 61191741RTS D+M obložení podhledů jednod. palubkami, palubka 
obkladová MD tloušťka 19 mm

m2 4,20000 498,50 2 093,70

odečteno kreslícím programem : 

přesahy štítů : 

4,2 4,2

152 766-01.R D+M dveře vnitřní 1kř. otvíravé 700-900/1970, vč. 
zárubně, kování, kliky, štítku - komplet

ks 8,00000 11 465,00 91 720,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

1 PP : 2 2

1 NP : 5 5

2 NP : 1 1

153 766-02.R D+M půdiní dřevěný žebřík s rovným vedením, 
11x236,4/240, vč. bezpečnostního madla

ks 2,00000 7 248,00 14 496,00

kompl. : 2 2

154 766-03.R D+M dřevěné schodišťové rameno 7x164,3/270, venkovní 
při vstupu na terasu

ks 1,00000 21 420,00 21 420,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1

155 766-04.R D+M zábradlí a madlo schodiště a terasy, komplet 
dodávka - vč. kotvení

m 12,00000 973,00 11 676,00

2*2+1,1+4,5+2,4 12

156 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1 556,60370 1,05 1 634,43

Díl: 769 Výplně otvorů vnější (vč.přesunu hmot) 251 127,50
157 769-01.R D+M francouzská okna dřevěná dle PD, zaskl. izo. 

trojsklem, Uw = max. 0,9 w/m2K, Rw = 33 dB
m2 9,08950 7 583,00 68 925,68

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

3,71*2,45 9,0895

158 769-02.R D+M okna dřevěná, otevíravá a sklopná dle PD, zaskl. izo. 
trojsklem, Uw = max. 0,9 w/m2K, Rw = 33 dB

m2 14,74350 6 874,00 101 346,82

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

vč. dodávky vnitřních parapetů : 

1 PP : 0,4*0,5 0,2

1 NP : 
0,62*1+1,83*1,45+0,62*1+2*1,1*1,45+2*1,1*1,8+1,1*1+0,
4*0,5

12,3435

2 NP : 2*1*1,1 2,2

159 769-03.R D+M vstupní dřevěné dveře jednokřídlé, 90/205 cm, vč. 
zárubně, kování, kliky, štítku

ks    1,00000 32 750,00 32 750,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

parametry DTTO okna : 

kompl. : 1 1

160 769-04.R D+M vstupní dřevěné dveře dvoukřídlé do skladu 
zahradního nářadí, 156/202 cm, vč. zárubně, kování, kliky, 
štítku

ks 1,00000 24 582,00 24 582,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1
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161 769-05.R D+M prosklená stěna v prostoru závětří, 179/205 cm ks 1,00000 23 523,00 23 523,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 37 292,00
162 771-01.R Poznámka k podlahám z dlaždic - 0,00000 0,00 0,00

kalkulováno odhadem, přesný rozsah : 

keramické dlažby v jídelně a obývacím : 

pokoji bude upřesněn investorem : 

163 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 28,29000 40,80 1 154,23

m.č.1.01 : 6,44 6,44

m.č.1.04 : 12,28 12,28

m.č.1.05 : 9,57 9,57

164 771575111 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, vč.dodávky tmele a 
spárovací hmoty

m2 28,29000 499,50 14 130,86

DTTO : 

28,29 28,29

165 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel, vč.dodávky tmele a 
spárovací hmoty

m 20,22000 104,00 2 102,88

m.č.1.01 : 0,43+0,85+1,13+4,92 7,33

m.č.1.04 : 2,06+0,73 2,79

m.č.1.05 : 10,1 10,1

166 771-02.R Dlažba m2 32,00000 555,00 17 760,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

ztratné předpoklad do 7% : 30 30

sokl : 2 2

167 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 351,47970 6,10 2 144,03

Díl: 775 Podlahy z palubek 73 460,42
168 775-01.R Poznámka k podlahám vlysovým a parketovým - 0,00000 0,00 0,00

kalkulováno odhadem, přesný rozsah : 

palubkové podlahy v jídelně a obývacím : 

pokoji bude upřesněn investorem : 

169 775551200RTS Položení palubových podlah šroubováním vč. olištování m2 65,36000 393,50 25 719,16

1 NP : 

22+10,93+11,01 43,94

2 NP : 

10,89+10,53 21,42

170 775-02.R Palubka podlahová m2    70,00000 666,00 46 620,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

ztratné předpoklad do 8% : 

70 70

171 998775201 Přesun hmot pro podlahy z palubek, výšky do 6 m % 723,39160 1,55 1 121,26

Díl: 781 Volitelně vodovzdorné úpravy (vč. přesunu 
hmot)

33 128,94

172 781-01.R Poznámka k volitelně vodovzdorným úpravám - 0,00000 0,00 0,00

kalkulováno odhadem, přesný rozsah : 

volitelně vodovzdorných úprav : 

pokoji bude upřesněn investorem : 
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173 612481211RTS D+M cementová stěrka (lepidlo na obklady neflexi) s 
perlinkou v tl. 3 mm

m2 27,16600 184,50 5 012,13

m.č.1.02 : 2,02*4,7-0,58*0,5 9,204

m.č.1.03 : 2,02*7,5-0,8*1 14,35

m.č.1.05 : 0,6*(7,3-1,28) 3,612

174 781-02.R D+M "papežův" vápenný štuk, hlazený, s marseillským 
mýdlem v tl. 4 mm

m2    27,16600 1 035,00 28 116,81

DTTO : 

27,166 27,166

Díl: 784 Malby 63 599,66
175 784422371RTS D+M dvojnásobná bílá vápenná malba, vč. penetrace m2 458,70000 72,60 33 301,62

stněny : 88,7+221,9 310,6

ostění : 15,8 15,8

stropy : 39,8+92,5 132,3

176 784450061RTS D+M malba ze směsi, vápenná fasádní barva m2 114,90000 59,60 6 848,04

odečteno kreslícím programem : 

114,9 114,9

177 784-01.R D+M program na ochranu dřeva soubor 1,00000 23 450,00 23 450,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1

Díl: M21 Elektromontáže 102 931,00
178 M21-01.R D+M venkovního elektroměrového rozvaděče soubor 1,00000 4 850,00 4 850,00

kompl. : 1 1

179 210100010R Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy, vč. zemních 
prací

m     30,50000 539,00 16 439,50

23,5+7 30,5

180 M21-02.R D+M elektromontáže, silnoproud, slaboproud soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

D+M vnitřní elektroinstalace : 

rozvodnice, jistič, rozvody, svítidla, zásuvky, vypínače : 

ucelená dodávka : 

1 1

181 210200020 Hromosvod, pro rodinné domy kompl 1,00000 36 641,50 36 641,50

kompl. : 1 1

Díl: VN Vedlejší náklady 95 680,00
182 VN-01 Zařízení staveniště % 1,00000 38 272,00 38 272,00

1 1

183 VN-02 Mimostaveništní doprava % 0,50000 38 272,00 19 136,00

0,5 0,5

184 VN-03 Kompletační činnost zhotovitele % 1,00000 38 272,00 38 272,00

1 1
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Díl: 1 Zemní práce 36 636,65

1 1-0 Poznámka k zemním pracím - 0,00000 0,00 0,00

Výkaz neobsahuje výměry zemních prací pro : 

ostatní profese, šachty, jímky, nádrže apod. : 

Výměry kalkulovány bez výkresu zemních prací, : 

odečtem z výkresů stavební části : 

Zemní práce budou fakturovány dle : 

skutečně provedených prací! : 

2 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním, na pozemku investora m3 0,00000 67,10 0,00

kalkulováno v SO01 : 

3 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,50000 448,00 3 360,00

odečteno kreslícím programem : 

7,5 7,5

4 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,80000 1 011,00 808,80

dočištění základové spáry : 

0,8 0,8

5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku, na pozemku investora m3 8,30000 39,00 323,70

7,5+0,8 8,3

6 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných, zásypy zpětné, 
vč. obsypu objektu, dotvarování terénu

m3 32,50000 63,60 2 067,00

uvažováno použití zeminy z výkopku : 

chybějící zemina uvažováno použití : 

z přebytků výkopů pro RD : 

32,5 32,5

7 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 30,00000 11,70 351,00

30 30

8 103.R D+M substrátu pro sukul.společetnstva zelené střechy a 
štěrk.zásypu při okraji ukončovacího profilu, vč. osetí 
povrchu sukulentními společenstvy, vč. podkladní 
geotextilie min. 300 g/m2

m2    37,42434 794,30 29 726,15

pěstební substrát ze směsi ornice, keramzitu : 

a kompostu v poměru cca 9:3:1,2 : 

maximální tl. 70 mm odpovídá návrhovému : 

zatížení střechy substrátem 120 kg/m2 : 

ve stavu nasyceném vodou : 

skl. T4 : 

2,313*2*8,09 37,42434

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 69 201,53
9 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 

tvárnic betonem C 16/20
m2 34,24025 1 292,00 44 238,40

ztratné předpoklad do 10% : 

1,1*(8,1*1) 8,91

1,1*(18,64*1-((3,3+1,45)*0,25)) 19,19775

1,1*(11,15*0,5) 6,1325

10 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli R 10 505 t 0,15129 35 980,00 5 443,41

drát pr. 8 mm, po 500 mm : 

a v rozích svisle : 

vodorovně taktéž drát pr. 8 mm : 

při obou površích do každé ložné spáry : 

drát pr. 8 mm: 0,3946 kg/m : 

ztratné na ohyby a přesahy 10% : 

Položkový rozpočet 

Novostavba RD s příslušenstvím, parc. č. 773/18, k.ú. Třebovice

Hobby dílna
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Hobby dílna

1,1*0,3946*(89,63+258,92)*1/1000 0,15129

11 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál 
prkna

m2 4,00000 529,00 2 116,00

4 4

12 274313511 Beton základových pasů a patek prostý C 12/15 m3 4,97640 2 220,00 11 047,61

základové pasy : 

2*3,48*2*0,4*0,5 2,784

2*3,2*0,4*0,3 0,768

3,3*0,3*0,8 0,792

Mezisoučet 4,344

základ schodu 1 : 

0,42*0,9 0,378

Mezisoučet 0,378

základ schodu 2 : 

0,24*1,06 0,2544

Mezisoučet 0,2544

13 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, bednicí 
materiál prkna

m2 4,00000 103,50 414,00

Položka pořadí 10 : 4,00000 4

14 271531113 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 4,36920 1 360,00 5 942,11

tl. 200 mm : 

0,2*(3,3*(4,82+1,8)) 4,3692

Díl: 5 Komunikace 19 430,80
15 596215041RTS Kladení dlažby tloušťky 4 cm do štěrkodrťě frakce 4-8 mm m2 21,84600 244,00 5 330,42

3,3*(4,82+1,8) 21,846

16 59245020RTS Dlažba tloušťky 40 mm dle investora m2 24,00000 330,00 7 920,00

ztratné předpoklad do 10% : 

24 24

17 596291111RTS Řezání dlažby tl. 40 mm m 26,44000 201,00 5 314,44

3,3*4+4,82*2+1,8*2 26,44

18 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 4,49840 192,50 865,94

výměra generována rozpočtářským programem : 

4,4984 4,4984

Díl: 8 Trubní vedení 8 712,00
19 831350111RTS D+M dešťová kanalizace z trub PVC, DN 110, vč. 

zemních prací s obsypem
m 9,00000 968,00 8 712,00

9 9

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 715,00
20 94-01.R Lešení a zvedací mechanizmy 2,5% z HSV % 2,50000 1 886,00 4 715,00

2,5 2,5

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 43 643,28
21 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9,36000 100,50 940,68

9,36 9,36

22 95-01.R D+M venkovní předložené schodiště, beton v pohledové 
kvalitě

soub. 1,00000 12 863,00 12 863,00

23 95-02.R D+M venkovní předložený schodištový stupeň při vstupu, 
beton v pohledové kvalitě

soub. 1,00000 3 380,00 3 380,00

24 95-03.R D+M pláňková výplň mezi sloupy vč. kotevních prvků - 
kompl. 

m2    11,60000 2 281,00 26 459,60

odečteno kreslícím programem : 

11,6 11,6

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 245,48
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Hobby dílna

25 998011001 Přesun hmot pro HSV t 39,59675 284,00 11 245,48

výměra generována rozpočtářským programem : 

39,59675 39,59675

Díl: 711 Izolace proti vodě 38 524,90
26 711-01.R D+M kaučukové fólie (EPDM FireStone) vč. doplňků, vč. 

podkladní geotextilie min. 300 g/m2
m2    37,42434 992,20 37 132,43

skl. T4 : 

2,313*2*8,09 37,42434

27 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 371,32430 3,75 1 392,47

Díl: 762.1 Konstrukce tesařské - dřevostavba 
konstrukce

63 566,74

28 762112110 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 98,06000 103,50 10 149,21

prvky stěnového skeletu JIH : 

stojka : 2,93*5 14,65

lyžina : 3,9*1+3,58*2 11,06

Mezisoučet 25,71

prvky stěnového skeletu ZÁPAD : 

stojka : 1,93*1+2,93*2+2,93*1 10,72

lyžina : 1,94*1+2,1*1+2,4*1 6,44

pásek : 3,8*2 7,6

Mezisoučet 24,76

prvky stěnového skeletu SEVER : 

stojka : 1,93*5 9,65

lyžina : 3,9*1+3,58*2 11,06

Mezisoučet 20,71

prvky stěnového skeletu VÝCHOD : 

stojka : 1,93*2+2,93*2 9,72

nadpraží : 1,06*1 1,06

lyžina : 1,04*1+1,94*1+2,4*1 5,38

pásek : 3,8*2 7,6

Mezisoučet 23,76

prvky stěnového skeletu SEVER - PŘÍSTŘEŠEK : 

pásek : 0,78*4 3,12

Mezisoučet 3,12

29 762112130 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2 m 8,44000 131,00 1 105,64

prvky stěnového skeletu ZÁPAD : 

sloup : 2,11*2 4,22

Mezisoučet 4,22

prvky stěnového skeletu VÝCHOD : 

sloup : 2,11*2 4,22

Mezisoučet 4,22

30 762112130RTS Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 450 cm2 m 30,50000 131,00 3 995,50

prvky stěnového skeletu JIH : 

průvlak : 3,9*1 3,9

Mezisoučet 3,9

prvky stěnového skeletu ZÁPAD : 

pozednice : 7,45*1 7,45

Mezisoučet 7,45

prvky stěnového skeletu SEVER : 

průvlak : 3,9*1 3,9
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Mezisoučet 3,9

prvky stěnového skeletu VÝCHOD : 

pozednice : 7,45*1 7,45

Mezisoučet 7,45

prvky stěnového skeletu SEVER - PŘÍSTŘEŠEK : 

průvlak : 3,9*2 7,8

Mezisoučet 7,8

31 762332120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 49,50000 187,50 9 281,25

krokev : 2,25*22 49,5

32 762332140 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 7,45000 269,50 2 007,78

vrcholová vaznice : 7,45*1 7,45

33 762.1-01-R Spojovací prostředky pro montáž stěn, střech, kotevní 
materiál, podružný materiál, dubové podkladky

soubor 1,00000 4 850,00 4 850,00

34 762085130RTS Hoblování viditelných částí krokví a stojek třístranné m 77,46000 93,10 7 211,53

krokve : 22*0,24+14*1,96 32,72

Mezisoučet 32,72

stojky : 

2,93*5 14,65

1,93*1+2,93*2+2,93*1 10,72

1,93*5 9,65

1,93*2+2,93*2 9,72

Mezisoučet 44,74

35 762085140RTS Hoblování viditelných částí sloupů čtyřstranné m 8,44000 121,50 1 025,46

4*2,11 8,44

36 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 3,11600 6 420,00 20 004,72

výpočet viz samostatná příloha : 

výpis řeziva : 

3,116 3,116

37 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 596,31090 6,60 3 935,65

Díl: 762.2 Konstrukce tesařské - ostatní 17 206,43
38 762.2-01.R D+M bednění střechy, palubka P+D lícem dolů, palubka 

MD tl. 24 mm
m2 37,42434 431,30 16 141,12

skl. T4 : 

2,313*2*8,09 37,42434

39 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 161,41120 6,60 1 065,31

Díl: 763 Dřevostavby 3 870,45
40 763611132RTS Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo. m2 8,30400 169,30 1 405,87

skl. T4a : 

1,73*2*2,4 8,304

41 60725038 Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 10,00000 214,50 2 145,00

ztratné předpoklad do 20% : 

10 10

42 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 35,50870 9,00 319,58

Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč. přesunu hmot) 29 978,01

43 764-01.R D+M půlkruhový žlab, TiZn lesklý plech rš 330 mm, vč. 
dod. háků, spojek, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - 
kompl. 

m 16,20000 465,80 7 545,96

8,1*2 16,2

44 764-02.R D+M kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/100 mm

kus 2,00000 419,00 838,00
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2 2

45 764-03.R D+M odpadní trouby kruhové, TiZn lesklý plech průměru 
100 mm, vč. dod. zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, 
výpustí vody a přechodových kusů - komplet

m     8,00000 536,50 4 292,00

4*2 8

46 764-04.R D+M oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm

m 16,20000 333,00 5 394,60

okapní hrana střešní roviny : 

8,1*2 16,2

47 764-05.R D+M kačírková a okrajová lišta m 16,20000 493,50 7 994,70

8,1*2 16,2

48 764-06.R D+M ukončovacího profilu zelené střechy m 9,25000 423,00 3 912,75

9,25 9,25

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 32 463,51
49 766-01.R D+M obklad vnějších stěn palubkami pero-drážka, 

vč.dodávky podkladního roštu, palubky tl. 24 mm
m2 41,54000 781,50 32 463,51

vč.spojovacího a kotevního materiálu : 

vč. detailů špalety apod. -  komplet : 

skl. S3 : 

3,46*9+2,6*4 41,54

50 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 0,00000 1,05 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické (vč. přesunu hmot) 9 648,00

51 767-01.R D+M schodišťové zábradlí a madlo, komplet dodávka - vč. 
kotvení, P.Ú.

ks 1,00000 9 648,00 9 648,00

Díl: 769 Výplně otvorů vnější (vč.přesunu hmot) 17 750,00
52 769-01.R D+M vstupní dřevěné dveře jednokřídlé, 90/197 cm, vč. 

zárubně, kování, kliky, štítku
ks    1,00000 17 750,00 17 750,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

parametry DTTO okna : 

kompl. : 1 1

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene (vč. 
přesunu hmot)

25 758,00

53 782-01.R D+M obklad stěn kamenným obkladem, obkl. dle 
investora

m2 8,10000 3 180,00 25 758,00

odečteno kreslícím programem : 

8,1 8,1

Díl: 784 Malby 2 870,00
54 784-01.R D+M program na ochranu dřeva soubor 1,00000 2 870,00 2 870,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

kompl. : 1 1

Díl: M21 Elektromontáže 13 072,30
55 210100010R Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy, vč. zemních 

prací
m     5,70000 539,00 3 072,30

5,7 5,7

56 M21-02.R D+M elektromontáže, silnoproud, slaboproud soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

kalkulováno odborným odhadem : 

před realizací nutno vyspecifikovat investorem ! : 

D+M vnitřní elektroinstalace : 

rozvodnice, jistič, rozvody, svítidla, zásuvky, vypínače : 
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ucelená dodávka : 

1 1
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